OBEC INA

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI INA

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:

Bankové spojenie:

IBAN:

Miesto predlozenia/dorucenia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Ina
Obecny urad 27, 935 35 Tehla
Jozef Rosipal — starosta obce
00 307 076

2021218672

+421 36 639 80 71

+421 36 639 80 71
obecina@wanl.sk
Www.ina.ocu.sk

Prima banka, a.s.

SK84 5600 0000 0022 3297 3011
Obecny urad Ina

podatelna Obecného uradu

Kompletné sut'azné podklady su dostupné priamo a tplne bez obmedzeni ¢o poplatkov na

internetovej adrese verejného obstaravatela:

http://www.ina.ocu.sk/index.php?ids=16

2. Predmet obstaravania:

MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI INA

CPV: 45212220-4

Druh zakazky : stavebné prace

4. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

MULTIFUNKCNE IHRISKO 33x 18 m

- zemné prace

- zakladové patky z betonu

- dodavka a montaz zahonového obrubnika

- podklad z kameniva
- vybudovanie drenazneho systému
- dodavka a mont4z umelého travnika

- znacenie hracich ¢iar


http://www.ina.ocu.sk/
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- dodavka a montaz mantinelového sytému

-dodavka a montaz prisluSenstva / branky na minifutbal, viacu&elové stipiky vr.prislu$enstva —
volejbal, nohejbal/

- dodavka a montéz osvetlenia bez elektrickej pripojky
Priloha €.1 — vykaz vymer!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V OPISE JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITEUNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH
DOPLNUJE VEREJINY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vysSimi parametrami ako je uvedené v sut'aznych podkladoch.

5. Predpokladana hodnota zakazky: 60 696,69 € bez DPH

6. Kritérié na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a sp6sob hodnotenia

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca véetky vyzadované naleZitosti.

7. Dizka trvania zakazky: 2 mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska

8. Podmienky uéasti: Verejného obstaravania sa méze zugastnit len ten, kto spifia podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z.z. bodu e) - je
opravneny uskuto€novat stavebné prace, ktoré preukazuje uchadzac v zmysle § 32 ods.2 pism.f

a) dokladom o opravneni uskutoénovat’ prace, ktory zodpoveda predmetu zakazky.
b) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 4, Ze nema zakaz Géasti vo verejnom
obstaravani.
9. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo- Vzor zmluvy je v prilohe tejto vyzvy a predlozi len vit'azny uchadza¢ po
obdrzani informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk.

10. Pouzitie elektronickej aukcie : nie
11. Lehota na predlozenie ponuky: 22.10.2019 do 9:00 hod.
Sposob predlozenia ponuky: postou, osobne alebo elektronicky na e-mailovi adresu

kontaktnej osoby: matuskova.vos@ gmail.com

12. Otvaranie ponuk: 22.10.2019 o 9:00 hod - Obecny urad Ina
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Postup pri otvarani ponuk:

Zuc&astnia sa opravneni uchadzadi, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk. Uchadzaé
mbze byt zastupeny Statutdarnym organom alebo osobou splnomocnenou uchadzaéom na jeho
zastupovanie.

13. Financovanie predmetu zakazky:

Zakazka bude financovana z dotacie z Uradu vlady SR - Podpora rozvoja $portu na rok 2019
a z vlastnych zdrojov.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢€ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.
Ponuka, cela koreSpondencia a vSetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce spinenie podmienok u€asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pdvodnom jazyku a su¢asne musia byt preloZzené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predloZzenych v éeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v $tatnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 2 tychto
sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatelov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej Clen;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 3 tychto sutaznych
podkladov,

c) Fotokodpia dokladu o opravneni uskutoénovat’ prace.
- doklad uchadzag nemusi predloZit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny obstaravatel
ziska udaje z informacného systému verejnej spravy podla osobitného predpisu.
d) Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpoc¢et uchadzaca/ - priloha ¢.1
e) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 4, Ze nema zakaz uéasti vo verejnom
obstaravani.
15. Lehota viazanosti ponuk: do 31.12.2019
16. Osoby uréené pre styk so zaujemcami a uchadzaémi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,

mail: matuskova.vos@gmail.COm

17. Dal$ie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného
obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finan¢ny limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Ifa, dha 10.10.2019

Jozef Rosipal
starosta obce
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplrite v pripade, ak je uchadza¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nézov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zalozeny

Zoznam 0s0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

Priloha 2

meno a priezvisko

Podpisy:
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PRILOHA 3
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
Zakazka:
MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI INA
Uchadzac / skupina dodavatelov
Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzac platitefom DPH? ANO*! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH
Ponuikana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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Priloha ¢.4

Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto ¢estne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1 pism.f) zakona
0 verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia

podpisl

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel Obec Ina

Sidlo: Obecny urad 27, 935 35 Tehla
Statutarny zastupca: Jozef Rosipal — starosta obce
ICO: 00 307 076

DIC: 2021218672

Tel.: +421 36 639 80 71

Fax: +421 36 639 80 71

E-mail: obecina@wanl.sk

Internetova stranka: www.ina.ocu.sk

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK84 5600 0000 0022 3297 3011

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

Zapisany v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky
MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI INA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzac¢om a na zaklade tejto skutocnosti

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
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2.2

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: .
MULTIFUNKCNE IHRISKO V OBCI INA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnt sucast zmluvy
(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucgast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);
Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac : 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy388ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuctované podfa stupna
rozpracovanosti a podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“). PovaZzuje sa za cenu maximélnu platnd pogas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cenadielabezDPH eur
412.DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ..........ccccoee eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. . Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zékona o verejnom obstaravani,

mdbze dojst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. roz8irenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatefla
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4.4.
4.5.

4.6.

4.6

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zizeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovana cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaCnych cien,
odporuc¢enych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla

tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6

.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podfa

pbvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna¢enim Cisla dodatku.

Clanok V
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Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel' vystavi a
odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dra od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danového dokladu

- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, €islo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je suc€astou tejto
zmluvy pric¢om polozky ktoré maju byt su€astou faktury budu mat’ vyplnené poli¢ka tykajuce sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy Udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocCitanim predchadzajucich
faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ odo dria doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
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5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktdru za vykonané dielo, zohladrujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelfovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrzZiavat vsetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢€. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkoveé, socialne, vyrobné =zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narudit bezpe€nost’ 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto€né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
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a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost’ a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrzZiavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju prdvnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitefovi na poziadanie k pouZzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
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6.3

Objednavatel mbéze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti,

ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentéacie,

6.2.18 Ziadna C&ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusni Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni&enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméa udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zadznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,
denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat' volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,
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6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel' je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavateflovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:
6.4.7.1  projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia vyhotovend zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku  siet, resp. spbsobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2  projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto€ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suc¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skudkach pouzitych materialov,
6.4.7.5  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecdilo kvalitné, uplné a rychle uskuto&nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitefa odovzdana ing €ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych €asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2  nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato&né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku na stavebné prace 60 mesiacov a na dodané materialy a
tovary 24 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel z&roven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozZstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.
Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd,
mbze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Stdtom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Néklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.
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Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze nedéjde k zneuzitiu, resp. Zze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o v8etkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku voci objednavateflovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mic¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurdépskej komisii, Europskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na z&klade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu uctovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
al/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit
pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto&riovat' stavebné prace.
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Clanok 11 Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného z&konnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozZni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urc€it mu dodatoCne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Zze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnt sucast, nadobuda platnost’ diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami , U¢innost driom kladného overenia procesu verejného obstaravania , diiom
pridelenia dotacie z fondu a dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika
v platnom zneni.

Ifa , dia Voo, dna ..............

Jozef Rosipal Statutarny zastupca

starosta obce



